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uzavreta v stilade s ustanovenim § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,,Zmiuva“)

medzi
1. Objednavatel: Obec Priechod
Sidlo: Obecny urad Priechod, Priechod 157
V zastupeni: Ing. Stanislav Chaban ~ starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka, Slovensko, a.s.
Cislo G&tu : SK1756000000001205505015
ICO: 00313769
DIC: 2021121388
(dalej len ,,objednavatel)
2. Zhotovitel’: CEVO s.ro.
Sidlo: Ambrova 35, 831 01 Bratislava
V zastupeni: Ing. Marek Lipa - konatel
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
Cislo Gétu : SK8911000000002627862762
ICO: 44155590
DIC: 2022633855
IC DPH: SK2022633855

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava I., oddiel: Sro, vioZzka €. 52473/B
(dalej len ,zhotovitel)

~ Clanok|.
Uvodné ustanovenie

Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®) na zaklade vysledkov verejného
obstaravania na uskutognenie stavebnych prav podla zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich prepisov (dalej len ,zakon o verejnom
obstaravani), v ktorom verejny obstaravatel Obec Priechod pouzil postup zadavania podiimitne;
zakazky, ktora bola uverejnena vo Vestniku VO &. 170/2014 — 02.09.2014 pod zn. 20323 - WYP

Clanok II.
Definicia pojmov

Zacatie prac - je datum, kedy maju byt za€até prace zhotovitela na stavenisku.

Dokonéenie prac — je datum, kedy bude podpisany protokol o prevzati vetkych prac zhotovitela.
Technicky dozor — je osoba, o ktorej bude zhotovitel pisomne informovany objednavateflom po
nadobudnuti platnosti a Géinnosti tejto zmluvy. Tato osoba bude jednat v zastupeni objednavatela vo
véetkych veciach suvisiacich so stavebnymi pracami na stavenisku.

Stavenisko — je pozemok resp. pozemky, na ktorych budu prebiehat stavebné prace.

Chyba — je odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych touto zmluvou, projektovou
dokumentaciou stavby a véecbecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Harmonogram prac zhotovitela — je zmluvny vecny, Easovy a finanény plan pripraveny zhotovitelom
a ktory tvori prilohu tejto zmluvy. '

Clanok Ill.
Predmet a u€el zmluvy

1. Na zaklade tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje vykonat vo vlastnom mene ana viastnu
zodpovednost prace a dodavky pre realizaciu stavby : ,Rekonstrukcia a modernizacia verejného
osvetlenia v obci Priechod"

2. Zhotovitel vyhlasuje, 2e je subjektom odborne spdsobilym na realizaciu predmetu a uéelu tejto
zmluvy v zmysle prisludnych platnych, véeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych
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noriem Slovenske] republiky atuto sposobilost bude udrZiavat poas doby realizacie trvania
zmiuvy.

. Miestom plnenia predmetu zmluvy je Obec Priechod.

. Predmet a Gcel tejto zmluvy je definovany ako vietky prace a dodavky, technologické zariadenie a

sluzby zhotovitela podia projektovej dokumentacie stavby, sprievodnej spravy pri dodrzani
podmienok a poziadaviek objednavatela uvedenych v sttaznych podkladoch a v zmysle vieobecne
zavaznych a odportéanych technickych noriem.

. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene, na svoje néklady ana svoje

nebezpedéenstvo a pri zhotoveni diela vyuzit vlastnych zamestnancov, vlastné stroje a zariadenia.
V pripade potreby subdodavok musi byt ich rozsah ako aj zoznam subdodéavatelskych firiem
vopred odsuhlaseny objednavatefom.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania tejto zmluvy je zhotovitel povinny najneskér v den,
ktory predchadza dfiu, v ktorom ma& zmena subdodavatela nastat, oznamit objednavateflovi
zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest min. nasledovné:
- podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat' subdodavatelovi, ktorého sa tyka navrh na
zmenu,
- navrhovaného subdodavatela,
- predmet subdodavok,
- doklady preukazujlce, Ze subdodavatel, ktorého sa navrh na zmenu tyka splifia podmienky
podlfa § 26 ods. 1 zakona &. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

. Zhotovitel sa zavazuje umoznit pocas uskutonenia predmetu tejto zmluvy vykonavat nerudeny

autorsky dohlad projektanta a technického dozoru.

Clanok IV.
Doba plnenia zmluvy

. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a odovzdat kompletné dielo objednavatelovi v fermine do &tyroch

mesiacov od odovzdania staveniska za podmienky, 2e stavenisko bude zhotovitelovi odovzdané
objednavatelom formou podpisaného odovzdavacieho a preberacieho protokolu vtermine
uvedenom vtomto ¢lanku a nasledujucom odseku. Stavenisko bude odovzdané najskér po
administrativnej kontrole procesu verejného obstaravania riadiacim organom.

. Zhotovitel zac¢ne prace diiom prevzatia staveniska. Diiom prevzatia staveniska prebera zhotovitel

v plnom rozsahu zodpovednost za stavebnu pripravenost.

. Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatefa o vzniku akejkolvek udalosti, ktora

brani alebo staZuje zhotovenie diela s désledkom hroziaceho omeskania podla harmonogramu
stavebnych prac, ktory tvori prilohu tejto zmluvy.

. Objednavatel spristupni zhotovitefovi diiom zagatia prac stavenisko, aby zhotovitel mohol zacat

vykonavat svoje prace v sulade s dohodnutym harmonogramom prac. Odovzdanie a prevzatie
staveniska bude vykonané zapisom o odovzdani a prevzati staveniska. Stavenisko po celu dobu
zostava vo vlastnictve objednavatela.

. Zhotovitel bude vykonavat svoje prace v sullade s harmonogramom prac vzaujme spinenia

realizacie prac.

Clanok V.
Cena za dielo

. Objednavatel uhradi zhotovitelovi cenu za zhotovenie diela, ktora je stanovena dohodou zmluvnych

stran ako cena pevna a predstavuje Ciastku:

cena bez DPH 60 150,45 EUR
sadzba 20% DPH 12 030,09 EUR
cena vratane DPH 72 180,54 EUR

Slovom: Sedemdesiatdvatisicstoosemdesiat eur patdesiatstyri centov
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3. Za pevnu cenu sa povazuje cena diela bez dane z pridanej hodnoty, priCom v tejto zmluve je
vy&islena aj vy$ka dane z pridanej hodnoty platna v ¢ase uzatvorenia zmluvy, ktora méze byt
zmenena len v pripade zmeny zakona o dani z pridanej hodnoty.

1. Pevna cena zahriiuje véetko, o je potrebné k zhotoveniu diela v rozsahu, za podmienok a v kvalite
podla zmluvnej dokumentacie, a to predovietkym:

a) zaobstaranie, montaz, kompletizacia, skusanie, revizia, odovzdanie a ochrana vsetkych Casti
diela,

b) riadenie prac, pracovné sily, vyrobné priestory, pomocné konstrukcie, stroje, zariadenia,
naradie a ochranné pracovné prostriedky,

c) doprava, vyloZenie, zvisla doprava, skladovanie, zabudovanie materialov, strojov a zariadent,

d) pripadné vystavenie dokumentacie skutoéného vyhotovenia a dielenskej dokumentacie
spracovanej v nadvaznosti na predchadzajuci stuperi projektovej dokumentacie,

e) zariadenie staveniska vratane prerokovania a Uhrady zabrati potrebnych priestorov a skiadok,

f) do&asny zéber inych ploch potrebnych pre realizaciu inZinierskych sieti a pripojok, vratane
nakladov na vytyéenie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti, rozkopavok a nakladov za
zvlastne uzivanie komunikacii,

g) néklady na odvoz odpadu a poplatky za skladku vykopanej zeminy, prebytoného materialu,
odpadu a sute z realizacie diela,

h) vsetky vediajsie naklady, poplatky a primerany zisk zhotovitefa.

Clanok VL.
Platobné podmienky a fakturacia

1. Predmet tejto zmluvy bude financovany Ciastoéne z viastnych prostriedkov ato z rozpoctu obce
a z nenavratného finanéného prispevku (dalej len ,NFP®) EU - Operaénéhoc programu
Konkurencieschopnost a hospodarsky rast (dalej len ,KaHR"). Vzhladom na tito skutoCnost
objednévatel poskytne zhotovitefovi diela finanéné prostriedky len v zmysle aza podmienok
stanovenych poskytovatefom NFP.

2. Zhotovitel po ukondeni, odovzdani/prevzati prac na zaklade zistovacich protokolov a technickym
a autorskym dozorom objednavatela pisomne odsuhlaseného supisu vykonanych prac dorudi
objednavatelovi faktiru, ktora bude mat zadkonom poZadované nélezitosti a bude vystavena
v stlade s cenami uvedenymi v sutaznom vykaze vymer.

3. Cena za dielo bude objednavatelom uhradena na zaklade zhotovitefom vystavenych faktur.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel bude fakturovat' vykonané prace v max. dvoch fakturach
po skutoénom vyhotoveni diela, t.j. po oficidlnom odovzdani diela na zakiade podpisaného
odovzdavacieho/preberacieho protokolu. Vzhladom na zvoleny spdsob financovania predmetu
zékazky zo strany riadiaceho orgénu (predfinancovanie) bude prva z faktur vo vyske max. 95% jej
hodnoty a druha vo vyske 5% hodnoty diela. Kazda faktura zhotovitela musi obsahovat:

- ozna&enie fakttry a &isla ICO, DIC, IC DPH,

- nazov a sidlo zhotovitela a objednavatel’a vratane ¢isel bankovych uétov,
- predmet plnenia, nazov projektu

- &islo zmluvy o dielo, prip. dodatku k zmluve o dielo

- cena uskutoénenych prac od zadiatku,

- odpodet doposial uhradenej diastky,

- UGtovna giastka — zaklad DPH, jednotkova cena bez DPH, sadba DPH suma DPH a cena spolu
s DPH,

- datum realizacie préc,

- den vystavenia a platnosti faktury,

- podpis opravaného zastupcu zhotovitefa, odtlacok peciatky.

4. Faktira musi byt zostavena prehladne podra prislusnej casti staveniska, priom sa musi
podrziavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade so sutaznym vykazom vymer.

5. Prilohou faktury bude:
a) supis vykonanych prac podla sutazného vykazu vymer podpisany zhotovitefom, technickym
dozorom a autorskym dozorom,
b) fotografie dokumentujice postup vystavby dodané v tlatenej a digitéinej podobe na CD/DVD
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nosici,

¢) porovnanie skutoéného a planovaného postupu prac podla harmonogramu préac/revidovaného
harmonogramu prac,

d) doklady o vysledku predpisanych a uspesne vykonanych skusok.

. Faktiru je zhotovitel povinny vystavit' v 6-tich rovnopisoch.

. Objednavatel mdze faktiru vratit v pripade, ked obsahuje nespravne alebo netpiné Udaje, alebo

nedodrzi postup pre kalkulaciu Gétovanych &iastok.

. Objednavatel osobou technického a autorského dozoru vykona kontrolu spravnosti kazdeho

zistovacieho protokolu do piatich dni od jeho predloZzenia a vrati ho potvrdeny zhotovitelovi.

. V pripade, Ze zistovaci protokol zhotovitela nebude uznany v pinom rozsahu, zhotovitel je povinny

vystavit faktdru len na ¢iastku uznanu objednavatefom.

Faktura vystavena v stilade s touto zmluvou je splatna do 30 dni odo diia vystavenia. V pripade
omeskania objednavatela so splnenim svojho pefiazného zavazku oviac ako 90 dni,
vyplyvajuceho ztejto zmluvy ma zhotovitel pravo na urok z omeskania vo vySke 0,05%
z dlhovanej Ciastky za kazdy deri omeskania presahujtici lehotu 90 dni.

V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a nedorobky, druhd
v poradi faktira za dodavku vykonanych prac v hodnote min. 5% z hodnoty zékazky nebude
objednavatelom uhradena pokial zhotovitel neodstrani vady a nedorobky zistené pri odovzdani
diela. Faktdra bude uhradena do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad a nedorobkov.
Faktury za realizované dielo zhotovitel predlozi ku diiu jeho odovzdania/prevzatia. Jej prijatie
objednavatefom vylu¢uje dodatoéné naroky zhotovitela na Uhradu ceny diela.

Zhotovitel je povinny najneskér ku diu podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela zloZit' do
notarskej uschovy alebo vinkulovat na svojom Uéte v banke na dobu 61 mesiacov odo dia
odovzdania a prevzatia diela sumu rovnajlicu sa 5% z fakturovanej ceny celého diela, ktora suma
bude slizZit ako zabezpeka za riadne vykonanie diela a spinenie vSetkych zavazkov uloZzenych
zhotovitelovi touto zmluvou. Pravo na uhradu takto zadrzanej sumy vznikne zhotovitelovi na
zéklade splnenia podmienok uvedenych vtejto zmluve. Notarsku uschovu alebo vinkulaciu
predmetnej zmluvy na Géte podla tohto bodu mébze zhotovitel nahradit bankovou garanciou.
Predmetné zaruky musia umoznit objednavatefovi uplatnit si narok na vyplatenie sumy
predstavujiicej naroky vyplyvajice zvad diela uplatnenych objednavatefom v 60 mesacnej
zarucnej dobe.

Clanok VIL.
Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpelit realizaciu celého predmetu a Géelu tejto zmluvy v rozsahu,
spdsobom a v ¢asovom horizonte uvedenom v ponuke v sttazi na podlimitnti zakazku v stlade
s prilohami tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (rozpocet) a harmonogram prac zhotovitefa —
vecny, ¢asovy a finan€ny.

. Zhotovitel sa zavazuje pocas trvania zmluvného vztahu zabezpecovat' realizaciu predmetu a ucelu

tejto zmluvy s nalezitou odbornostou a starostlivostou a sii¢asne prehlasuje, ze dielo bude mat
vlastnosti uvedené v projektovej dokumentacii a v prislusnych technickych normach, ktoré sa na
realizaciu diela vztahuju ako celok tak, aby naf mohlo byt vydané pravoplatné kolaudaéné
rozhodnutie

. Zhotovitel sa zavazuje, ze pocas realizacie predmetu a ucelu tejto zmluvy bude dodrziavat’ platné

bezpe&nostné, technické a prevadzkové normy a predpisy, ktoré su platné a zavézné aplikované
v SR a ktoré boli a pripadne budu prijaté a zavazne aplikované poc€as doby trvania tejto zmluvy.

. Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit kvalitu a bezpeénost' predmetu tejto zmluvy, ktoru bude zistovat

pravidelnym vykonom odbornych prehliadok (revizii), v intervaloch stanovenych prisiudnou
technickou normou. Trvala bezpecnost bude vysledkom riadenia kazdodennej operativnej udrzby,
vykonu periodickych kontrol a preventivnej udrzby zariadeni.

. Zhotovitel dokoné&i dielo v rozsahu, kvalite aterminoch danych touto zmluvou, $Specifikaciami,

podmienkami a v sllade s projektovou dokumentaciou a odovzda ho objednavatelovi v rozsahu
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6. Zhotovitel vynaloZi pri vykonavani diela naleziti starostlivost, dékladnost a kvalifikaciu, ktora sa
vyZzaduje od prislu§ného kvalifikovaného a kompetentného zhotovitefa.

7. Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celi dobu ich realizacie a dalej za
ochranu akychkolvek vyrobkov, naradia a materialu, ktoré dopravil na stavbu, pri€om tito ochranu
zabezpeduje na svoje vlastné naklady.

8. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady poistit’ dielo pre pripad poskodenia, zniCenia, straty,
odcudzenia alebo inych 8kéd na zhotovovanom diele a poistit zodpovednost' za §kody, pri vykone
ginnosti a $kody spdsobené vy§sou mocou a na majetku a zdravi tretim osobam v suvislosti s jeho
ginnostou a &innostou jeho subdodavatelov vo vyske ceny diela po celi dobu zhotovovania diela.
Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi doklady preukazujuce uzatvorenie poistenia
vlehote do 15 dni odo dia uzatvorenia tejto zmluvy. Pokial zhotovitel poZadované doklady
nepredloZi v stanovenej lehote, objednavatel ma pravo odstlpit od zmluvy bez finanénych narokov
zhotovitela. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objedndvatelovi kazdi poistnu udalost na
stavbe do 5 pracovnych dni od jej vzniku a o vyplateni a vyske poistného pinenia v tejto poistne;
udalosti.

9. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze v rdmci realizacie prac podfa tejto zmluvy nepouzije Ziadny material,
o ktorom je v dobe uZitia zndme, Ze ma $kodlivé G€inky na fudské zdravie.

10. Zhotovitel je povinny na stavenisku zachovat Cistotu a poriadok, kazdodenne odstrariovat na svoje
naklady odpady, negistoty vzniknuté vykonavanim prac a vysledok svojej prace riadne zabezpecit
proti poskodeniu.

11. Zhotovitel je povinny viest od prvého dita od odovzdania staveniska aZ do odstranenia chyb a
nedorobkov stavebny dennik, ktory musi byt uloZeny u stavbyvediceho zhotovitefa na pristupnom
mieste. Forma a jeho presny obsah bude uréeny technickym dozorom objednavatela.

12. Zhotovitel je povinny dodrZiavat vietky vdeobecne zavazné a platné predpisy o bezpecnost
prace, ochrane zdravia a poZiarnej prevencii a ochrane. Zabezpecenie prostriedkov na zaistenie
bezpeé&nosti a ochrany zdravia, ako aj poZiarnej ochrany je plne v povinnosti zhotovitefa.

13. Vsetky osoby vykonavajlce prace zhotovitela st bez vynimky povinné pouZivat na stavenisku
osobné ochranné prostriedky podla platnej vyhlasky.

14. Zhotovitel je povinny vyzvat pisomne objednavatela na kontrolu vietkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, minimaine tri pracovné dni vopred (pisomné vyzvanie je
uréené diiom a lehota zadina plynit nasleduijlici defi). Ak zhotovitel nesplni uvedenu povinnost je
povinny umoznit objednévatefovi vykonanie dodatognej kontroly a znasat' vSetky naklady s tym
spojené. V pripade, Ze objednavatel nepride na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, moéze
zhotovitel pokracovat v realizacii diela.

15.V pripade, Ze stavebné prace na diele sa budl realizovat alebo zasahovat do cestnych
komunikacii, zhotovitel zabezpe&i dodasné dopravné znalenie, kitoré bude odsthlasené
prislunym dopravnym in§pektoratom, a to najneskér def pred zaCatim prac.

16. Objednavatel je vsulade s § 550 Obchodného zakonnika oprévneny priebezne kontrolovat
vykonavanie diela a doZadovat sa toho, aby zhotovitel odstranit chyby vzniknuté nespravnou
realizaciou a dielo vykonaval riadnym spésobom. Ak tak zhotovitel nespravi ani v lehote uréenej
objednavatefom, je objednavatel opravneny odstiipit od zmluvy, alebo zadat odstranenie
nedostatkov inému zhotovitelovi na tarchu pdvodného zhotovitela. Vykonanie, &i nevykonanie tejto
kontroly diela objednavatefom, nema vplyv na zodpovednost zhotovitela za chyby diela.

17. Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu upozornit na nevhodni povahu alebo chybu veci,
podkladov alebo pokynov v zmysle § 551 Obchodného zakonnika danych mu objednavatefom na
vyhotovenie diela, ktoré mu brania zhotovit dielo riadne a véas. V opatnom pripade zodpoveda za
$kody, ktoré v dasledku nesplnenia tejto povinnosti vzniknu.

18. Ak zhotovitel zisti na stavbe prekazky, ktoré mu brania zhotovit' dielo riadne a v€as, je povinny
ihned takéto prekazky aj s dévodom pisomne oznamit’ objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut iné vhodné riedenie.

. (
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Zhotovitel sa zavédzuje, Ze pri realizacii diela podia tejto zmluvy bude dodrZiavat vSeobecne
zavazné pravne predpisy upravujice nakladanie s odpadmi.

19. Zhotovitel sa zavézuje zabezpedit na vlastné naklady zneSkodfiovanie a likvidaciu odpadov

21.

-—

22.

vznikajucich pri realizacii predmetu tejto zmluvy alebo inak na ucCely realizacie tejto zmluvy.
Zhotovitel pritom musi dodrZiavat vSeobecne zavazné pravne predpisy, najma predpisy
upravujuce nakladanie s odpadmi.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody spdsobené jeho €innostou na pozemnych vedeniach a sietach.
Sucasne zodpoveda i za pripadné $kody spésobené na majetku objednavatela, prip. na majetku
dotknutych fyzickych a pravnickych oséb nachadzajicich sa v blizkosti realizacie diela.

Zhotovite! je povinny pisomne vyzvat objednavatela minimaine sedem dni vopred na funk&né,
a tlakové skisky technologickych dodavok a zariadeni, ktoré sa stanu sticastou diela.

Clanok ViIl.
Odovzdanie diela

Zhotovitel spini povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim. O odovzdani
predmetu diela bude spisany zapis, ktory padpiSu obe zmluvné strany. Zhotovitel k odovzdaniu
vyzve objednavatela pisomne v sulade s nasledovnymi pravidlami.

Zhotovite! pisomne potvrdi objednavatelovi v predstihu minimalne 14-tich dni predpokladany
termin dokonéenia a odovzdania diela. Po obdrzani tohtc oznamenia zagne zhotovitef
s objednavatelom a jeho technickym dozorom celkovl prehliadku zmluvnych prac a zostavia
zoznam chyb a nedorobkov, ktorych odstranenie bude objednavatelom vyZadované pred
konecnym prebratim.

. Kterminu koneéného preberania odovzda zhotovitel objednavatelovi nasledovné pisomnosti, ktoré

podmiefiujii prevzatie diela:

- 3 x dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela opatrent peciatkou zhotovitela;

- v pripade potreby podrobny geodeticky elaborat so zameranim realizovane] stavby, geodetické
polohové a vySkové zameranie skutoéného vyhotovenia dokonéenych objektov alebo ich Gasti
pri pozemnych vedeniach a objektoch pred ich zakrytim; '

- képie stavebného dennika;

- zoznam zmien oproti schvalenej projektovej dokumentacii odsuhlasené technickym dozorom
a autorskym dozorom a ich struénym odévodnenim;

- protokoly o uspednom vykonani jednotlivych skisok vSetkych zariadeni;

- doklady o zhutneni zésypov ryh v komunikéciach a chodnikoch (protokoly o skiske v sulade
s vydanim rozhodnutia o zvladtnom uzivani komunikacii);

- zaruéné listy pouzitych vyrobkov;

- spravu oprvej odbornej prehliadke askuske elektrickych zariadeni vzmysle STN 1500
a vyhlasky ¢. 508/20098 Z. z.;

- pri zariadeniach triedy ,B* spravu o funkénej skuske v stlade s vyhlaskou ¢. 508/2009 Z. z.;

- kladné revizne spravy vetkych elektrotechnickych zariadeni;

- zoznam odbornych skuSok vyhradenych technickych zariadeni podia vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z ;

- doklady vyzadované podfa zakona ¢&. 223/2001 Z. z. o odpadoch aozmene adoplneni
niektorych zakonov;

- doklady o merani svetelno-technickych parametrov podia STN-EN 13201-4 v§etkych projektom
dotknutych komunikacii;

- dokumentaciu komplexnych skusok a protokol o ispeSnom vykonani komplexnych skugok;

- dokumentaciu pre preukazanie pozadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych dodavok
(atesty, osvedCenia o akosti akompletnosti zariadeni a materidlov podla STN, protokoly
o vykonani skudok, a pod.); T T ‘

- dokumentaciu pre preukédzanie poZadovanych vlastnosti elektrozariadeni (atesty, certifikaty,
protokoly o uréeni vonkajSich vplyvov STN, protokoly o nastaveni ochran, protokoly o vykonani
skudok, vychodiskové revizie spravy podia STN, prehlasenie o zhode, Ze vyrobky, ktoré su
zabudované do stavby spifiaju poZiadavky technickych predpisov a $pecifikacif);

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii, zakryvanych pocas vystavby;

Absencia niektorych z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie preberacieho konania.
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protokol. Predmet diela bude povazovany za dokonceny ku driu, ktory bude uvedeny v tomto
protokole.

4. Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvy3ny
material a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a uZivat.

Clanok IX.
Prechod vlastnictva a nebezpeéenstvo Skody

1. Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeéuje zhotovitel. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do diela. Prechod vlastnickeho
prava k dielu bude zabezpedeny podpisanim odovzdavacieho a preberacieho protokolu.

2. Nebezpeéenstvo §kody na predmete diela, ako aj na vietkych veciach a materialoch potrebnych na
zhotovenie diela znasa zhotovitel, a to az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatefom.

Clanok X.
Zaruka za dielo

1. Zhotovitel prehlasuje, Ze dielo bude mat vlastnosti uvedené v projektovej a technickej
dokumentacii, v $pecifikaciach, v prislusnych technickych normach, ktoré sa na realizaciu diela
vztahuju ako celok.

2. Zhotovitel zodpoveda za chyby spdsobené porusenim jeho povinnosti pri realizacii predmetu tejto
zmluvy v pripadoch, ak svoju ¢innost nerealizuje riadne, véas na pozadovanej odbornej urovni
a s odbornou starostlivostou, v stilade s podmienkami tejto zmluvy alebo prislusnymi viecbecne
zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami Slovenskej republiky a normami zavézne
aplikovanymi v stvislosti s &lenstvom v EU.

3. Zhotovitel poskytuje zaruku po dobu 60 mesiacov od odovzdania predmetu diela podia tejto
zmluvy.

2. Pre ¢asti diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani predmetu
zmluvy zadina zaru¢na doba plynut driom ich odstranenia napriek tomu, 2e sa povaZuju za
prebraté driom ukon&enia preberacieho konania.

5. Objednavatel sa zavazuje, Zze pripadnu reklamaciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou.

6. Zhotovitel je povinny odstranit bez zbytoéného odkladu aj také chyby, za vznik ktorych
zodpovednost popiera, avSak ktorych odstranenie neznesie odklad. Opravnené néklady budu
uhradené na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran. Vyska takto vzniknutych nakladov bude
uréena na zaklade obvyklych cien v ase realizacie predmetu diela.

7. Podas zarudnej doby je zhotovitel povinny bezplatne odstranit vsetky zistené a pisomne
reklamované chyby diela.

8. Zhotovitel je povinny zacat s odstrafiovanim pripadnych chyb diela do 5-tich pracovnych dni odo
dnia obdrzania pisomnej reklamacie. Dalej sa zavazuje chyby odstranit v ¢o najkratSom zmluvnymi
stranami dohodnutom termine.

9. V pripade, ze zhotovitel neopravi v dohodnutom termine chyby prejavené v priebehu zaruénej
lehoty, je objednavatel opravneny nechat chyby opravit inym zhotovitefom a v8etky vzniknuté
naklady od&erpat zo zadrzanych finanénych prostriedkov podfa tejto zmluvy. V pripade, Ze vySka
zadrzanych finanénych prostriedkov bude niz§ia ako takto vzniknuté néklady, je zhotovitel povinny
vzniknuty rozdiel uhradit objednavatelovi.

10. V pripade preukazania, 2e chyby na diele spdsobené zhotovitefom budd pricinou chyb -

vzniknutych na inych Gastiach diela, objednavatel ma pravo vyuétovat zhotovitefovi naklady
stvisiace s ich odstranenim.

11. Ak sa ukaze, Ze chyba diela alebo jeho Casti je neodstranitelna, zhotovite! sa zavézuje navrhnut

AN
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do 10-tich kalendarnych dni od zistenia tejto skutonosti nahradné pinenie. Objednavatel méze
nahradné plnenie prijat alebo odstipit od tejto zmluvy alebo od jej &asti. V désledku vzniku
neodstranitelnej chyby diela je zhotovitel povinny objednavatefovi zaplatit spdsoben( $kodu.

Clanok XI.
Postupenie zmluvy

. Zhotovitel nie je opravneny postupit prava a povinnosti vyplyvajlice z tejto zmluvy na tretiu osobu

bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela.

Clanok Xil.
Sankcie za nepinenie podmienok dojednanych zmluvou

. Zhotovitel sa zavazuje zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu za porugenie jeho povinnosti — za

nedodrZanie lehoty uvedenej v Clanku IV. Ods. 1 tejto zmluvy, a to vo vyske 1000 EUR (Slovom:
Tisic eur) za kazdy defi omeskania. Objednavatel takuto zmluvni pokutu uplatfiuje z dévodu
zavislosti realizacie prac na nasledné redlne poveternostné podmienky a taktiez z dévodu
obmedzenia cestnej dopravy v predmetnej ¢asti obce.

V pripade, Ze odovzdanie zékazky po termine uvedenom v Clanku IV., ods. 1 bude mat za
nasledok povinnost objednavatela vratit poskytnuty NFP riadiacemu organu, zmluvnou pokutou
bude vySka poskytnutého NFP, ktoré musi objednavatel vracat. Vyska NFP predstavuje v tomto
pripade 95%hodnoty diela.

. Zhotovitel sa zavazuje zaplatit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu za nevypratané stavenisko do 14-

tich dni od datumu odovzdania a prevzatia diela vo vyske 100 EUR (Slovom: Sto eur) za kazda den
omeskania.

. Zhotovitel sa zavazuje zaplatit’ objednavatelovi zmluvni pokutu za omeskanie odstranenia chyb

a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela v dohodnutych terminoch, vo
vyske 100 EUR (Slovom: Sto eur) za kazda deri omeskania a jednotlivi chybu resp. nedorobok.

Objednavatel sa zavazuje zaplatit zhotovitefovi pokutu za porudenie jeho povinnosti — za
omeskanie s akoukolvek platbou podla tejto zmluvy vo vyske 0,1% za kazdy deri omeskania,
z hodnoty dIZnej sumy. Uvedeny zavézok sa nevztahuje na pripady, ked omeskanie s platbou nie
je preukazatelne z dévodu chyby, resp. zanedbania povinnosti objednévatela, ale z dévodu
administracie riadiaceho organu pri realizacii Ziadosti o platbu v zmysle stanovenych pravidiel
a harmonogramu systému predfinancovania. Objednavatel si pre realizaciu projektu zvolil systém
predfinancovania, pri ktorom je predpokladana administracia Ziadosti o platbu zo strany riadiaceho
organu v rozsahu min. 90 dni.

. V pripade, Ze objednavatefovi vznikni $kody z nedodrzania terminov zhotovitelom, je zhotovitel

povinny uhradit vzniknuté §kody v preukazanej vyske.

Zaplatenim zmluvnej sankcie nevznika narok na nahradu $kody, ktora vznikla zmluvnej strane
v désledku porusenia povinnosti druhou zmluvnou stranou. Rezim nahrady $kody sa bude riadit
§ 373 - § 386 Obchodného zakonnika.

. Odsttpenim od zmluvy alebo postipenim pohfadavok z tejto zmluvy nevznika narok na zaplatenie

zmluvnych ponuk a nahrady skody.

.V pripade poruSenia povinnosti zhotovitefla tykajlicej sa zmeny subdodavatela podfa &lanku Ill. bod

6 zhotovitel ma pravo:
- odstupit od zmluvy,
- ma narok na zmluvnl pokutu vo vyske 1% z ceny predmetu zakazky za kazdé porusenie
povinnosti uvedenych v €lanku . Ill. bod 6 (a to aj opakovane)

Clanok XIIL.
Zodpovednost’

. Zhotovitel zodpovedé za $kodu na veciach a pisomnych dokumentoch prevzatych od objednavatela




[image: image9.png]a na veciach a pisomnych dokumentoch prevzatych od dodavatelov alebo tretich oséb v suvislosti
s realizaciou predmetu tejto zmluvy, iba Ze tato Skodu nemohol odvrétit ani pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti.

. Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou sa nedotykaji naroku na nahradu $kody, ktora vznikne

druhej zmluvnej strane z nespinenia zmluvnych povinnosti, ktoré st touto zmiuvnou pokutou
zabezpedené.

3. Zhotovitel podla tejto zmluvy nezodpoveda za Skody, ktoré vzniknu v désledku:

—

a) Zasahu vy$8ej moci alebo udalosti, ktori nespésobil, ktorti nebolo mozné predvidat' alebo jej
zabranit, &i predist s pouZitim dostupnej technolégie. Takymito zasahmi vy$8ej moci alebo
udalostami su najma Zivelné pohromy ako zaplavy, poziare, prirodné katastrofy, rozsiahle
vypadky rozvodnej elekirickej siete, Strajky, nepokoje, teroristické akcie, vojenské udalosti, pad
lietadla a pod.

b) Nespravnych alebo nelplinych pokynov a poZiadaviek objednavatela, na ktorych nespravnost

alebo nelplnost bol v3ak zhotovitelom vopred pisomne upozorneny.

Zistenia skrytych prekaZok (pravnych aj faktickych) braniacich realizacii predmetu a dgelu tejto

zmiuvy a plneniu povinnosti uréenych touto zmiuvou.

d) Neposkytnutia potrebnych sucinnosti zo strany objednavatela, ktoré maji vplyv na realizaciu
predmetu tejto zmluvy.

C
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Clanok XIV.
Odstupenie od zmluvy

. Pred spinenim predmetu a u€elu zmluvy méze byt platnost a uginnost tejto zmluvy ukonéena len

odstlpenim od zmluvy v zmysle tohto élanku, alebo dohodou zmluvnych stran.

. Objednavatel méZe odstupit alebo Ciastoéne odstipit’ od tejto zmluvy alebo odobrat zhotovitelovi

gast' prac a vykonov tvoriacich predmet tejto zmiuvy a nechat ich realizovat tretimi osobami na

naklady zhotovitela bez ohladu na jednotkové ceny uréené v sataZnom vykaze vymer

z nasledovnych dévodov zhotovitela, ktoré sa povazuju za podstatné poru&enie tejto zmluvy:

a) Ak zhotovitel neoddvodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeskava s nastupom a zaéatim
prac a dodavok podra tejto zmluvy o viac ake 10 (desat’) kalendarnych dni;

b) Ak zhotovite! nezhotovuje predmet pinenia v poZadovanej kvalite a v sulade s touto zmluvou;

¢) Ak zhotovitel je v omeskani s plnenim terminov uvedenych v éasovom harmonograme prac
o viac ako 10 (desat) dni;

d) Ak vzhladom na hospodarsku situaciu alebo postup zhotovitela je nepravdepodobné, Ze
zhotovitel dodrzi terminy pinenia podra tejto zmluvy;

e) Ak bol na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh an vyhlasenie
konkurzu alebo ak sa voéi zhotovitelovi vedie exeku&né konanie;

f) A dochadza k zmene pravnej formy zhotovitela alebo ku zmene vlastnickych vztahov zhotovitela.

. V pripade, Ze niektora zo zmluvnych strén nebude schopna riadne a v&as plnit svoje zavazky alebo

porusi svoje zmluvné povinnosti podstatnym spdsobom, druha strana ma pravo odstupit od tejto
zmluvy, ato v stlade s § 344 - § 351 Obchodného zakonnika.

. Odstapenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajlce z tejto

zmluvy, okrem narokov na nahradu $kody, narokov na zmluvné alebo zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za chyby tej éasti diela, ktora
bola do odsttpenia realizovana.

. Vpripade odstipenia objednavatela od tejto zmluvy alebo v pripade odobratia &asti prac

a vykonov, tvoriacich predmet zakazky v zmysle bodu 2 tohto &lanku zmluvy méa objednavatel
v désledku podstatného porusenia tejto zmluvy zhotovitefom narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 25% z ceny diela bez DPH. Zhotovitel je dalej povinny nahradit $kodu a preukazatelné
naklady, ktoré vznikni objednavatefovi predizenim lehoty realizacie stavby a naklady vzniknuté
odstuapenim alebo odobrati &asti vykonov zhotovitelovi a naslednym zadanim realizacie diela inému
zhotovitelovi (bez ohlfadu na jednotkové ceny zhotovitela) a preukéazatelne zvysené naklady, ktoré
vznikli objednavatelovi v stvislosti s doterajou &innostou zhotovitela na stavbe a v désledku
odstrafiovania vad jeho pinenia. Zmluvnou pokutou teda nie je dotknuty narok objednavatela na
nahradu $kody v plnom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty.

= C
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Clanok XV.
Spory

. Pre pripad vzniku sporu ohfadom pinenia tejto zmluvy, zmluvné strany sa zavazuju riedit spor

predovietkym cestou zmieru. AZ pokial neddjde medzi nimi k vyrie$eniu sporu dohodou, méze
ktorakolvek zo zmluvnych stran predloZit spor na rozhodnutie prislusnému sidu v Slovenskej
republike.

Clanok XVL.
Styk medzi zmluvnymi stranami

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek oznamy, poziadavky, pokyny, suhlasy, reklamacie,

pripadne ind komunikacia zmluvnych strén (dalej ,oznam") vyplyvajuca ztejto zmluvy bude

uskutoénena:

a) pisomnou formou, t.j. doporuéenym listom prostrednictvom posty alebo registrovanych kuriérov
alebo faxom, i

b) budd adresované na miesta sidla zmluvnych stran alebo faxové ¢isla a na osoby zodpovedné za
vzajomnu komunikaciu.

. Zmluvné strany sa dohodli, Z2e za riadne doruéeny oznam sa povaZuje jedine ten, ktory je

preukazatelny prostrednictvom postovej navratky, potvrdenia o doruéeni zasielky od kuriéra, alebo
potvrdenia o vykonani faxového prenosu.

Vietky zavézné oznamenia, suhlasy, pokyny &i informacie tykajtice sa plnenia predmetu a uéelu
tejto zmluvy budd zmluvnymi stranami realizované pisomne. Zodpovedné osoby poverené
rokovanim o realizacii predmetu tejto zmluvy sa suvisiacich vztahov si zmluvné strany oznadia bez
zbyto&ného odkladu po doruéeni pisomnej vyzvy druhou zmluvnou stranou.

Clanok XVII.
Zaverecné ustanovenia

. Pravne vztahy medzi zmluvnymi stranami touto zmluvou neupravené sa riadia prisludnymi

ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostathymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky.

. Tuto zmluvu je mozné menit a doplfiovat len na zaklade déislovaného dodatku vyhotoveného

v pisomnej forme a s podpisom oboch zmluvnych stran.

. Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych kaZda zmluvna strana obdrzi dva rovnopisy.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overenia suvisiaceho s uskuto&nenymi
stavebnymi pracami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vsetku potrebn( stginnost.
Opravnené osoby su:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar nasledne;j finanénej kontroly a nim poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusnd Sprava financnej kontroly, Certifikatny organ a nimi
poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

e) Spinomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) a2 e) v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi
SRaEU.

. Zhotovitel je povinny predloZit elektronickd verziu podrobného polozkovitého rozpoétu (vo formate

MS Excel) ako aj predlozit v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu tohto
podrobného rozpoétu, ku ktorej by doslo pocas realizacie predmetu zmiuvy.

. Tato zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gcinnost' dfiom

nasledujticim po dni zverejnenia v Centralnom registri zmitv Uradu viady.

. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ustanovenia tejto zmluvy si pozorne preéitali, ich obsahu, zmyslu

a ucinkom zhodne porozumeli a obsah zmluvy predstavuje ich skutoént a slobodnu vélu zbavent




[image: image11.png]akéhokoivek omylu. Zmluvné strany dalej vyhlasuju, Ze svoje prejavy vble obsiahnuté v tejto
zmluve povazujl za uréité a zrozumitelné a tiez potvrdzuju, Ze Ziadny z tychto prejavov véle nie je
vyjadreny v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok. Zmluvnym stranam nie je znama
Ziadna okolnost, ktora by spésobovala neplatnost niektorého z ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné
strany na ddkaz pravdivosti tychto vyhlaseni a svojho suhlasu a obsahu tejto zmluvy pripojili svoje
nizie uvedené podpisy.

Priloha &. 1 — Oceneny Vykaz vymer — rozpodet
Priloha &. 2 — Harmonogram prac zhotovitela — vecny, €asovy a finanény. (Navrhne uchadzac)
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