ZMLUVA O DIELO &. //lys
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik a podra zak.
¢€.343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva®)

Clanok .

Zmluvné strany:
Objednavatel”
Nazov: obec Priechod
Sidlo: Obecny urad Priechod ¢.157, 976 11 Selce
Zastlpeny: Ing. Erik Murgas, starosta obce
ICO: 00 311 769
DIC: 2021121388
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK75 5600 0000 0012 0550 3001

Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych a technickych: Ing. Erik Murgas

E-mail: starosta@priechod.sk
Telefén: 048/418 90 93
Zapisany: Register organizacii SU SR - Subjekty verejnej spravy

(dalej len ,Objednavatel” alebo ,verejny obstaravatel )
(spolu aj ako ,,zmluvné strany)

a
Zhotovitel
Nazov: SVS Nitra, s.r.o.
Sidlo: Topolc¢ianska 66, 949 01 Nitra
ICO: 35922 737
DIC: 2021975175
IC DPH: SK2021975175
Zapisany v: Obchodny register Okresného sudu Nitra, oddiel: Sro, vliozka
¢islo: 16301/N
Zastipeny: Zdenek Studeny - konatel
Bankove spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK74 1100 0000 0029 2686 6114

Kontaktna osoba (tel./e-mail): Zdenek Studeny
e-mail: svs.nitra@gmail.com
t.€.: 0903 762 969

(dalej len ,Zhotovitel)

Objednavatel a Zhotovitel st dalej v tejto Zmluve nazyvani spoloéne ako ,Zmluvné strany”
a jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana“

PREAMBULA

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy je vysledok verejného obstaravania podlimitnej
zakazky podla §108 zakona €. ¢.343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene

a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ZVO) na
uskutocnenie stavebnych prac na predmet zakazky: ,,Znizenie energetickej naroénosti
objektu Z8 s MS Priechod* zo dia 27.01.2025 , vyhlasenej objednavatelom podla ZVO.






Clanok II.
Vychodiskové tdaje

Nazov stavby: ,,Znizenie energetickej naroénosti objektu ZS s MS Priechod*
Investor stavby: obec Priechod
Miesto stavby: €. parcely: KN-C 63/1, k.u. Priechod , supisné Cislo: 179

Zhotovitel stavby: SVS Nitra, s.r.o., Topol€ianska 66, 949 01 Nitra

Clanok Il
Predmet zmluvy

% Predmetom pinenia tejto zmluvy je uskutoCnenie stavebnych prac: ,ZniZenie
energetickej narocnosti objektu 2S5 s MS Priechod” (dalej ako ,predmet zmluvy"
alebo ,dielo*) podla projektovej dokumentacie, ktora tvori Prilohu €.4 tejto zmluvy a
oceneného vykazu vymer zhotovitelom, ktory tvori Prilohu &.2 tejto zmluvy a uréuja

charakteristiku diela.

2. Zhotovitel zabezpe€i kompletnu realizaciu prac podla jednotlivych etap a suvisiacich
dodavok podfa platnych STN, v silade so zadanim objednavatelfa a za podmienok

dohodnutych v tejto zmluve.
3.  Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

4, Zhotovitel sa zavazuje riadne odovzdat dielo bez vad.

9. Objednavatel sa zavdzuje, Ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie

dohodnutd cenu.

6. Predmetom diela dalej je:

e dodavka diela, t.j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v sulade
s STN spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim a uvedenim do riadnej a trvalej
prevadzky, hlavne (ale nielen) materidl, pracu, stroje, dopravu, vratane
vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre kolaudaéné konanie,

v poZzadovanom rozsahu stavby

¢ dodavky takého materialu, ktoré si ich povaha diela a okolnosti vystavby diela
vyzadujl. Takymito ¢astami diela st najma avsak nie vyluéne pomocné konstrukcie
a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konstrukéna vystuz, montazny
material, pozZiarne utesnenie prestupov cez konstrukcie, atd., ak si to povaha diela

vyZaduje

o predkladanie na schvalenie zastupcovi objednavatela: technickej dokumentacie a
vzoriek stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do

diela

e vykonanie individualnych sku3ok materialov, funkénych skusok a prevadzkovych
skusok. V pripade nevyhovujtcich vysiedkov je zhotovitel povinny zabezpetit ich

opakovanie.

e zhotovitel je povinny zabezpecit vsetky vyzadované osvedéenia, certifikaty a

prehlasenia o zhode tykajlce sa diela, jeho asti alebo stavebnych vyrobkov

e poistenie stavebnych prac vo¢i Skodam spdsobenych tretej strane a stavebnej &asti

zhotovitela

¢ predmetom diela je aj vypracovanie a odovzdanie objednavatelovi prevadzkového
poriadku a stanovenie podmienok zaruéného a pozaruéného servisu na éasti diela,

ktoré si to vyZzaduju

e (gistenie staveniska, odvoz odpadu a nepouzitého materialu, udrzanie poriadku na
stavenisku, Cistenie pléch a komunikacii, ktoré boli zneéistené v ddsledku prac

zhotovitela



e pri praci v rozsahu podla §3 a §6 zakona & 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko vratane vypracovania
planu BOZP

» potvrdenie spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov.

Bez pisomného suhlasu objednavatela a zodpovedného projektanta (autorskeho
dozoru) nesmu byt pouzité iné materidly, technolégie alebo zmeny voéi oznameniu
k ohlaseniu stavebnej Upravy a oceneného vykazu vymer objednavatela, ktory tvori
prilohu tejto zmluvy. Zaroven sa zhotovitel zavazuje a ruci za to, ze pri realizacii diela
nepouzije Zziadny material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Ak
tak zhotovitel urobi, je povinny na pisomné vyzvanie objednavatela vykovat okamzite
napravu tak, aby objednavatel ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu.

Vyber materialov je potrebné konzultovat s objednavatelom, bez ich suhlasu nie je
mozné material zabudovat.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela,
ktoré ma vykonat, Ze st mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky
nevyhnutné k realizacii diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela (ako je dohodnuta
touto zmluvou) odraza vsetky podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré skuseny
zhotovitel ma odévodnene predvidat. Pokial zhotovitel objednavatelovi pisomne
neoznamil v ponukovych podkladoch rozoznatelné nespravnosti, nezrovnalosti,
nejasnosti, nelplnosti, medzery a ostatné nedostatky a nevzniesol ani namietky, &i
nevyjadril pochybnosti, ma sa za to, Zze v pripade, ak takéto skuto&nosti existuju, su
sucastou dohodnutej ceny.

Clanok IV.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite
podla tejto zmluvy.

Nastup na realizaciu stavebnych prac je  diom protokolarneho odovzdania
staveniska.

Lehota vystavby je do Siestich (6) mesiacov odo dfia nastupu na realizaciu
stavebnych préac.

Objednavatel elektronicky (e-mailom) vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska.
Zhotovitel po vyzve objednavatela prevezme stavenisko pre vykonavanie diela v
termine najneskdér do siedmych (7) pracovnych dni odo dfia doruéenia vyzvy na
prevzatie staveniska. Odovzdanie bude realizované osobitnym zapisom.

Pri zhotoveni diela bude zhotovitel dodrziavat vSetky ustanovenia tejto zmluvy a bude
sa riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatefla.

Zhotovitel splni svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym ukon&enim vratane
odstranenia vad a nedorobkov a odovzdanim diela objednavatelovi. Za odovzdanie a
zhotovenie diela sa povazuje den, kedy bol obojstranne podpisany zapis o odovzdani
a prevzati diela. Za objednavatela zapis o odovzdani a prevzati diela podpisuje
starosta obce alebo nim povereny zamestnanec obce. Zhotovitel je povinny pri
odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvySny material na
stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je
zhotovitel povinny Uplne vypratat a upravit do troch (3) dni odo dfa odovzdania a
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prevzatia diela s vynimkou veci, ktoré potrebuje na odstranenie pripadnych vad a
nedorobkov, ak by sa vyskytli a boli uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednavaterl
sa zavézuje dielo prevziat aj v skor§om termine ponukanom zhotovitelom.

Objednavatel sa zavazuje, ze riadne dokontené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutt cenu.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku prekazky,
ktora brani alebo stazuje zhotovenie diela s désledkom hroziaceho omeskania.

V pripade nepredvidatelnych okolnosti, akymi st predovSetkym Zivelné katastrofy,
nepriazefi pocasia (vytrvaly dazd, sneh alebo iné meteorologické obtiaze) ainé
okolnosti spdsobené vysSou silou, méze zhotovitel prerusit prace s tym, Ze ich bude
realizovat hned ako to bude mozneé; lehota pocas prerusenia prac neplynie.
Prerusenie prac z uvedenych ddvodov musi mat zhotovitel pisomne odsuhlasené
Statutarom objednavatefa.

Clanok V.
Cena

Cena za zhotovenie predmetu zakazky v rozsahu podla €&l. lll tejto zmluvy, t. j. cena za
cely predmet zmluvy, je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade so zak. €.
18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z..

Cena za zhotovenie celého diela podla &l. Il tejto zmluvy predstavuje sumu:

e cena bez DPH 283 238,85 EUR
e vyska DPH 23 % 65 144,94 EUR
e cena celkom vratane DPH (cena celkom) 348 383,79 EUR

Cena diela je stanovena na zaklade platnej sadzby DPH v &ase uzavretia zmluvy o
dielo. V pripade zmeny sadzby DPH v priebehu realizacie diela podla tejto zmluvy
bude tato dan fakturovana vzdy podla zakonov a uétovnych predpisov, platnych v ¢ase
uskutoénenia zdanitelného pinenia.

Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuta cena, st vymedzené:
e rozsahom a obsahom vykazu vymer,

¢ slovenskymi technickymi normami a jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy,

e zakonom €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v neskorSom zneni.

Zhotovitel sa zavazuje, ze cena predmetu plnenia je cenou maximalnou, ktord nie je
mozné menit iba s vynimkou pripadov uvedenych v § 18 zakona &. 343/2015 Z.z.
v zneni neskorsich predpisov a vy$8ej moci podla €l. XI tejto zmluvy.

Cena bude spracovana uchadzacom na zaklade predloZzeného vykazu vymer.

Do ceny je nutné premietnut maximalne preukazatefné, ekonomicky opravnené
naklady na predmet zakazky a primerany zisk.

PoloZzky stavebnych prac a dodavok, v ktorych nie st uvedené jednotkové ceny, sa
objednavatelom pri zhotovovani stavby neuhradia a budi sa povazovat za zahrnuté
v inych cenach.
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Jednotkové ceny uvedené v ocenenom vykaze vymer su pre tu istd polozku stavebnej
prace a dodavky rovnake pre celu stavbu.

Zmeny jednotkovych cien bude mozné menit len dodatkom ku zakladnej zmluve
obojstranne odsuhlasenym oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsuhlasené
objednavatelom a projektantom budu z ceny diela odpocitané a to v cene, v akej
su zahrnuté do rozpoctu.

Zhotovitel je platcom DPH.

Clanok VI.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu na vykonanie prac.

Zhotovitel bude fakturovat plnenie pri realizacii diela na zaklade faktury, avSak prva
faktura bude vystavena po prestavani min. 50 % diela a zavereénu fakturu vystavi po
odovzdani diela. Fakturu moze Zhotovitel vystavit na zaklade akceptovaného plnenia
stavebnych prac za fakturované obdobie po kontrole suladu s vykonanymi pracami
podla skutkového stavu a podla stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie
faktary bude suUpis skutoc¢ne vykonanych prac a dodavok podlfa uréeného limitu
odsuhlaseny stavebnym dozorom objednavatela a zaevidovany v stavebnom denniku

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktura musi byt
zostavena prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznacenie, ktoré
je v sulade s ocenenym popisom prac podla zmluvy. Sucastou je vykaz vykonanych
mnoZstiev. Zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo fakture zvyraznit a na poZiadanie
uviest oddelene.

Objednavatel je opravneny zadrzat so zhotovitelom vystavenej faktury sumu vo vyske
10 % bez DPH a tato si ponecha ako zadrzné za pripadné nedorobky a vady, ktoré sa
objavia pri odovzdani a prevzati diela. Tato suma nebude urocena. Objednéavatel
uvolni takto zadrzanu ¢iastku do 30 dni po odstraneni pripadnych nedorobkov a
nedostatkov, ktoré budu presne $pecifikované v odovzdavacom a preberacom
protokole.

Vykaz mnozstva vykonanych prac musi byt potvrdeny technickym a stavebnym
dozorom objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a uplnost faktury, ktord musi mat nalezitosti
dariového dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zak. ¢ 222/2004 Z. z. o dani z pridanej

hodnoty.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade nova
lehota splatnosti zaéne plynut doruéenim opravenej faktury objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni od dorucenia objednavatelovi. V pripade, Ze
splatnost’ faktury pripadne na defi pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude
sa za den splatnosti povazovat najbliz$i nasledujuci pracovny deri.
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Platba bude vykonana bezhotovostnym platobnym stykom na uGéet zhotovitela a za
zaplatenie faktury sa povaZzuje odpisanie fakturovanej iastky z Uétu objednavatela
v prospech U¢tu zhotovitela.

Ak je objednavatel v omeskani s Uhradou faktiry, moéZe zhotovitel Gétovat
objednavatelovi Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy
derl omeskania.

Adresa objednavatela pre dorucenie faktur:
Obec Priechod
Priechod ¢.157
976 11 Selce

Clanok VII.
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla oceneného
vykazu vymer a podmienok zmluvy a Ze poéas zarucnej lehoty bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v cCase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zaru¢na doba za vykonané prace je najmenej 60 mesiacov (v pripade, ak uchadzaé
poskytne dlhsiu zaruéna dobu, bude doplnena v tomto bode zhotovitefom poskytnuta
dihdia zarucéna doba), ktora zaéina plynut odo diia odovzdania diela objednavatelovi.
Zaruéna doba na odstranenu vadu sa predlZuje o dobu od uplatnenia reklamacie do
odstranenia vady.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrarfiovanim pripadnych vad predmetu pinenia
v zmysle €lanku VII. ods. 2. do sedem (7) kalendarnych dni od prevzatia pisomného
uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela avady odstranit v ¢o najkratSom
technicky moznom case.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré budi spdsobené pouZitim podkladov
a veci poskytnutych objednavatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouzZiti
trval.

Zhotovitel sa zavazuje pre pripad vady diela, Ze pocas zarutnej doby ma objednavatel
pravo poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni pisomnou formou u opravneného zastupcu zhotovitela.

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, méZe objednavatel zabezpedit ich
odstranenie na néaklady zhotovitela.
Clanok VIII.

Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpeéenstvo.
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Objednavatel elektronicky (e-mailom) vyzve zhotovitefa na prevzatie staveniska.
Zhotovitel po vyzve objednavatela prevezme stavenisko pre vykonavanie diela v
termine najneskor do siedmych (7) pracovnych dni odo drfia doruéenia vyzvy na
prevzatie staveniska. Odovzdanie bude realizované osobitnym zapisom.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na
fom zacat prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpeluje
zhotovitel. Naklady na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a
vypratanie zariadenia staveniska su suéastou zmluvnej ceny podla €lanku V. tejto
zmiuvy.

Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady dopravu a skladovanie vsetkych materialov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na
stavenisko.

Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych préac zhotovitela nebude
ruseny neopravnenymi zasahmi tretich osdb.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

Zhotovitel zodpoveda za distotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na
vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho €innosti.

Zhotovitel si na svoje naklady zabezpeci potrebny odber energii a vody na vykonanie
predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dfia zacatia prac az do odovzdania a
prevzatia diela.

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v
zapise o odovzdani a prevzati budl uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani
v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpeénej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné
vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela so
stanovenim terminu ich odstranenia.

e Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych

projektom, touto zmluvou a obecne zavdznymi technickymi normami a predpismi.

e Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok a &istotu, zabezpegit
odvoz odpadu a nepouzitého materidlu a zodpoveda aj za &istotu komunikacii, ktoré
boli znecistené v désledku prac zhotovitela. Pripadné Skody z porusenia tejto
povinnosti znasa zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu Zivotného prostredia okolitych priestorov a na svoj
naklad bude odstrafiovat odpad, ktory bude vznikat pri jeho ¢innosti na stavbe
priebezne a uvedie stavenisko do pdévodného stavu do preberacieho konania, resp.
najneskor v lehote, dohodnutej pri preberacom konani. Dolozi doklad o zneSkodneni
pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby (doklad o prevzati
odpadu a fotoképie zaznamov o prevadzke vozidiel ktorymi bol odpad vyvazany).

Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskér v defi odovzdania diela ( ak je
relevantné):

- Spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych sku$ok,

- Zaruéné listy (kopie), navody na pouzivanie vSetkych dodanych zariadeni v
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slovenskom jazyku a doklady o zaskoleni obsluhy.

Zhotovitel znasa nebezpefenstvo $kody (poSkodenie, strata, znidenie) na
zhotovovanom diele aZ do odovzdania a prevzatia diela objednavatefom.

Clanok IX.
Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v ¢lanku Ill. ods. 1. po termine uvedenom
v élanku V. ods. 3., zaplati zmluvnt pokutu vo vy$ke 0,05 % z ceny uvedenej v &lanku
V. ods. 2 (cena celkom) za kazdy zacaty defi omeskania.

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podfa ¢lanku VII. ods. 4., zaplati
zmluvnu pokutu za kazdu vadu vo vySke 33,- EUR za kaZdy deii omeskania.

V pripade omeskania s vypratanim staveniska zaplati zhotovitel zmluvnu pokutu vo
vyske 33,- EUR za kazdy def omeskania.

Uhradu zmluvnych pokut méZe objednavatel uplatnit jednostrannym zapoétom z
faktury.

Clanok X.
Zodpovednost za $kodu

Zhotovitel sa zavéazuje vykonat' s prihliadnutim na okolnosti pripadu vSetky opatrenia,
potrebné na odvratenie Skody alebo na jej zmiernenie.

Kazda zmluvna strana, ktora porusi povinnost zo zavazkového vztahu, je zodpovedna
za 8kodu spésobenu druhej strane.

Zmluvna strana, ktord spésobila Skodu druhej zmluvnej strane spésobom uvedenym
v €lanku XI. ods. 2., zbavi sa zodpovednosti, ak preukaze, Ze $koda bola spésobena
okolnost'ou vyluéujicou zodpovednost.

Ak vznikne Skoda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je
zhotovitel povinny sa o ne starat, zhotovitel odstrani $kodu na vlastné naklady, aby
vykonané prace a materialy boli uvedené do pévodného stavu.

Zhotovitel zodpoveda za $kodu na diele spésobent vlastnym zavinenim poé&as svojich
pracovnych postupov pri odstrafiovani vad vramci zodpovednosti za vady alebo
zaruky, ako aj za §kodu spdsobenu tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela.

Clanok XI.
Vyssia moc

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy33iu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé, ani ich
nemézu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, Strajk, Zivelné pohromy,
pandémie atd.

Ak sa spinenie tejto zmluvy stane nemoznym do jedného (1) mesiaca od vyskytnutia sa
vy$Sej moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$siu moc, poziada druhu stranu o

Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu zmluvy a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma
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strana, ktora sa odvolala na vy$8iu moc, pravo odstapit od zmluvy. Uginky odstipenia
nastanu dfiom doruéenia oznamenia

CGlanok XII.
Ostatné ustanovenia

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu,
alebo tieto informacie nepouziju pre iné Ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat véeobecne zavéazné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
organov Statnej spravy. Zhotovitel v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality
stavebného diela pouzije v zmysle stavebneho zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich
predpisov na jeho realizaciu len stavebné vyrobky spifiajuce podmienky zékona &.
133/2013. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov, resp. vyhlasky ¢&.
246/1995 Z. z. o certifikacii vyrobkov a prisludné doklady predlozi objednavatelovi ku
kontrole pred ich zabudovanim a suhrne pri preberacom konani diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych
organov Slovenskej republiky, s ciefom odsuhlasit’ alebo skontrolovat priebeh prac.

Zmluvné strany maja pravo ukonéit zmluvu:

e Dohodou zmluvnych stran alebo

¢ Qdstipenim od zmluvy z dévodov porusenia ustanoveni tejto zmluvy ktoroukofvek zo
zmluvnych stran.

Pokial pride k odstipeniu od zmluvy z ddévodu zavazného porusenia zo strany

zhotovitela, objednavatel uplatni vSetky zakonné nalezitosti suvisiace s referenciami.

Za zavazné porusenie tejto zmluvy sa povazuje:

e prekroc¢enie lehoty splatnosti faktury objednavatelom o viac ako 30 dni,

e prekro¢enie terminov zhotovenia diela uvedenych v €lanku IV. o viac ako 14 dni,
e neprevzatie staveniska zhotovitefom v lehote uvedenej v €lanck IV ods. 2. zmluvy
¢ nezacatie stavebnych prac v lehote uvedenej v ¢lanku VIII. 2. tejto zmluvy.

V pripade doc¢asného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele
z dbvodov na strane objednavatela, zaplati objednavatel zhotovitelovi skutoéne
vynalozené naklady.

Zhotovitel je povinny riadit sa nasledovnymi zasadami a podmienkami v oblasti
bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len BOZP):

e Zhotovitel zabezpedi, aby jeho zamestnanec bol na vykonavané pracovné ginnosti
riadne pouceny. Zhotovitel zabezpeci aby vSetkym jeho pracovnikom boli pridelené
prislusné osobné ochranné pracovné prostriedky.

e Zhotovitel zodpoveda po stranke bezpecnosti prace za v3etky osoby, ktoré sa s jeho
vedomim zdrzZiavaju na pracovisku alebo vykonavaju prace. Zhotovitel vo vztahu ku
svojim zamestnancom a vykonavanym pracam plne zodpoveda za dodrZanie
v§eobecne zavaznych pravnych predpisov na useku BOZP.

Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit prace a opustit stavenisko, v opaénom
pripade znasa vsetky nasledky a Skody s tym spojené, nakolko sa to povazuje za
zavazné porusenie zmluvnych pedmienok.



Zhotovitel je povinny zabezpecit a financovat vSetky subdodavatelské prace a
dodavky a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu.

Clanok XIil.
Zaverecéné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie sl stanovené touto zmluvou, sa
riadia Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

Akékolvek zmeny alebo dopinky tejto zmluvy je mozné robit len dodatkami k zmluve

podla §18 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Ceny za prace naviac budu

u¢tované nasledovne:

e v pripade prac, ktoré su uvedené vo vykaze vymer, bude zhotovitel Gétovat
jednotkovu cenu, ktora zodpoveda cene uvedenej v ocenenom vykaze vymer,

e v pripade prac, ktoré nie s uvedené vo vykaze vymer, bude zhotovitel Gétovat
cenu, podla smernych cien platnych pre prislusné ¢asové obdobie r. 2025.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny udajov dblezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Neoddelitelnou suéastou tejto zmluvy je:

Priloha €. 1 Cenova ponuka Uspe$ného uchadzaca

Priloha €. 2 Oceneny vykaz vymer prac a sQvisiacich dodavok
Priloha €. 3 Zoznam subdodavatelov

Priloha ¢. 4 Projektova dokumentacia

Tato zmluva je vyhotovena v $tyroch (4) vyhotoveniach, z ktorych po podpise zhotovitel
obdrzi jedno (1) vyhotovenie a objednavatel tri (3) vyhotovenia.

Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, uzatvaraju ju slobodne, bez
natlaku a na znak suhlasu ju podpisuja.

Zmiluva o dielo nadobuda platnost dfiom podpisu zmluvnymi stranami a G¢innost
kumulativne po podpisani zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku a
po schvaleni procesu verejného obstaravania zo strany Poskytovatela nenavratného
finanéného prispevku alebo Uradu pre verejné obstaravanie, pokial sa takéto
schvalenie procesu verejného obstaravania vyzaduje v Zmiluve o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku; a zarovenn po zverejneni podla osobitnych
predpisov (diilom nasledujicim po dni jej zverejnenia v centralnom registri zmliv).

Zhotovitel je povinny poskytnut su€innost pri vykonavani finanénej kontroly, strpiet
vykon kontroly/ auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pracami kedykolvek poc&as platnosti a G€innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku ( dalej len NFP) v zneni jej dodatkov, ktord ma uzatvorent
objednavatel s riadiacim organom/poskytovatefom NFP , a to opravnenymi osobami na
vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit im vSetku potrebnl suginnost. Opravnenymi
osobami riadiaceho organu na vykonanie auditu/kontroly st najma:

- poskytovatel NFP EU a SR a nim poverené osoby,

- Najvyssi kontrolny urad SR, certifikaény organ a nimi poverené osoby,

- Organ auditu, jeho spolupracujuce organy ( Urad vladneho auditu) a osoby

poverené na vykon kontroly/auditu,

- Splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

- Organ zabezpeéujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

- Osoby prizvané vy3die uvedenymi organmi v stlade s prislusnymi pravnymi



predpismi SR a EU.*

V Priechode, dfia: 31.01.2025

Za Objednavatela:

obec Priechod
Ing. Erik Murgas
starosta obce

V Nitre , dia: 28.01.2025

Za Zhotovitela:

SVS Nitra, s.r.o.
Zdenek Studeny
konatel



