ZMLUVA O DIELO

1.

v

C.

(dalej len , Zmluva )

uzatvorend v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v plathom zneni nasledovne :

Objednavatel:
Sidlo:

Zastipeny:

ICO:

Bankové spojenie:
IBAN:

Opravnené osoby pre rokovanie:

- vo veciach technickych:
- vo veciach zmluvnych:

(dalej len ,, Objednavatel “)

Zhotovitel"

Sidlo:

Zastupeny:
Zapisany:

ICO:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Opravnené osoby pre rokovanie:

vo veciach technickych:
vo veciach zmluvnych:
Telefon:

E-mail:

(dalej len ,, Zhotovitel *)

l
Zmluvné strany

Obec Priechod

Priechod 157, 976 11 Priechod

Mgr. Stanislav Chaban, Starosta obce
00313769

a

Milan Strieborny Radio-opravovia
Sebedin - Becov , Be¢ov 30

Milan Strieborny

Zivnostensky register ¢.601 — 2586 Okresny Urad B.B.
10829521

SK1029221853

SLSP
SK4509000000000050199118
MILAN STRIEBORNY

MILAN STRIEBORNY

MILAN STRIEBORNY

0911901727

strieborny@centrum.sk

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu , Zmluvné strany )

Il.
Predmet Zmluvy

1. Na zaklade ponuky Zhotovitela sa Zhotovitel zavéazuje zrealizovat' stavbu v obci Priechod (dalej ako ,stavba*
alebo ,dielo®). Stavba bude realizovana v rozsahu urenom ocenenym vykazom vymer vy$Sie uvedene;
stavby, ktory bol obstaravatelom vydany ako sucast projektovej dokumentacie za ucelom kalkulacie ceny
diela. Tato Zmluva je uzatvarana podfa § 117 zékona NR SR ¢&. 343/2015 Z. Z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov.

2. Objednavatel sa zavazuije riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zar dohodnutu cenu.
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10.

1.

12.

(R
Rozsah a obsah predmetu pinenia

Dielo je Specifikované v Prilohe €. 1 — vykaz vymer. V pripade, ak bude v rdmci vykonavania diela potrebné
vykonat prace, resp. dodat material mimo rozsahu vyplyvajiceho z vykazu vymer (naviac prace), dohodnu
sa Zmluvné strany na podmienkach ich vykonania formou dodatku k tejto zmluve. Dodatok musi byt
vyhotoveny v sulade so Zakonom €. 343/2015 Z. Z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplineni niektorych
zakonov

Sucastou predmetu plnenia su aj revizne spravy, atesty a certifikaty, doklady o likvidacii odpadov, doklady
0 zhode zabudovanych vyrobkov, vrozsahu, v akom ich dodanie vyplyva z vykazu vymer alebo zo
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

IV.
Spodsob zhotovenia predmetu Zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost.
Objednavatel m& podas realizacie prac pravo kontrolovat dodavku stavebnych prac a materialov
a Zhotovitela upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
Zamestnanci Objednévatefa mézu vstupovat na stavenisko len pokial si povereni funkciou stavebného
dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou €innostou.
Zhotovitel uréuje ako stavbyvedceho s povinnostou viest stavebny dennik: .MILAN STRIEBORNY
Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj za bezpeénost
a ochranu zdravia vSetkych osob, ktoré sa s jeho vedomim a oprévnene zdrZiavaju v priestore staveniska
a zabezpegenie ich vybavenia ochrannymi pracovnymi pomackami. Dalej Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat
hygienické predpisy a zabezpeit stavbu z hladiska bezpeénosti prace, poziarnej ochrany a Zivotného
prostredia. Tieto povinnosti Zhotovitel nema v pripade, pokial z dévodov na strane Objednavatela déjde
k preru$eniu vykonavania diela.
VSetky odborné prace musia vykonavat zamestnanci Zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, ktori maju
prisludnu kvalifikaciu.
Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrziavat vSetky zavazné STN a bezpecnostné predpisy,
vSeobecne z&vazné prévne predpisy a podmienky stanovené vo vyjadreniach zainteresovanych organov
Statnej spravy, ktoré sa tykaju stavby a ktoré mu odovzdal Objednavatel. Zhotovitel' sa zavazuje v zaujme
dosiahnutia pozadovanej kvality diela pouZit na jeho zhotovenie len stavebné vyrobky spifiajice podmienky
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Prislusné doklady ktymto vyrobkom predloZi Zhotovitel
Objednavatelovi ku kontrole na poziadanie pred ich zabudovanim, sthrnne pri odovzdani a prevzati diela.
Zhotovitel je povinny vyzvat Objednévatela na prevzatie prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu
zakryté alebo sa stan( nepristupnymi resp. k pracam, ktoré si v stavebnom denniku vyhradi stavebny dozor
Objednavatela. Vyzva musi byt oznamena najmenej 3 dni vopred, elektronicky (mailom) alebo zapisom
v stavebnom denniku.
Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne na diele alebo tretim osobam v désledku poruSenia povinnosti
Zhotovitela. Objednavatel znaSa Skodu na diele v pripade, pokial tato Skoda nebola zapri€inena porusenim
povinnosti Zhotovitela.
Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat' dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, riadnou realizaciou préc.
Zhotovitel odovzda dielo Objednavatelovi a Objednavatel je povinny riadne ukoncené dielo bez vad
a nedorobkov prevziat. Objednavatel prevezme i dielo, ktoré mé drobné vady a nedorobky, nebraniace jeho
riadnemu uZivaniu.
Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednévatelovi najneskor 7 dni vopred, kedy bude dielo pripravené
na odovzdanie aurCit termin preberacieho konania. Objednavatel je povinny dostavit sa v termine
oznamenom Zhotovitefom k prevzatiu diela a poskytnut zhotovitelovi suéinnost pri preberacom konani tak,
aby bolo dielo riadne prevzaté.
Zhotovitel je povinny pripravit a predloZit Objednavatelovi pri zacati preberacieho konania potrebné doklady,
najma :
a) zoznam materidlov a zariadeni, ktoré su st¢astou odovzdavanej dodavky, vratane atestov, certifikatov
a vyhlaseni o zhode;
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13.

14.

15.

16.

b) stavebné denniky.

Zmluvné strany spiSu protokol o prevzati diela (dalej ako ,Protokol®), ktory bude podpisany opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran. V Protokole musi Objednavatel vyslovne prehlasit, &i dielo prebera alebo nie
a pokial nie, z akych dévodov.

Dielo bude Zhotovitelom odovzdané a Objednévatelom prevzaté aj v pripade, Ze v Protokole budu uvedené
vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke
(uzivaniu) diela. Tieto drobné vady a nedorobky musia byt uvedené v Protokole, s uréenim terminu ich
odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou dokumentaciou,
touto zmluvou a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti projektu.

V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v dohodnutom Case :

= termin zacatia vykonavania diela : do 2 pracovnych dni odo diia odovzdania staveniska.

= termin ukon€enia vykonavania diela: do troch mesiacov od odovzdania staveniska.

Cas plnenia sa predizi o &as prekazok na strane Objednavatela, uvedenych v dalsich ustanoveniach tejto
Zmluvy. Cas pinenia tejto Zmluvy sa rovnako prediZi o ¢as takych nepriaznivych klimatickych podmienok,
ktoré brania vykonavaniu diela predpokladanym alebo pre vykonavané prace obvyklym technologickym
postupom. Predpokladom pre spoCivanie lehoty plnenia je najmenej zdznam opravneného zastupcu
ktorejkolvek zmluvnej strany v stavebnom denniku, osved&ujlci existenciu nepriaznivych Kklimatickych
podmienok v tom ktorom konkrétnom dni pInenia podla tejto Zmluvy.

Dokonéenim stavby sa pre potreby tejto Zmluvy rozumie spdsobilost diela pre Uspes$né ukonCenie
preberacieho konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujucich kvalitu a technické parametre diela
(revizne spravy, atesty a certifikaty, doklady o likvidacii odpadov, doklady o zhode zabudovanych vyrobkov).
V pripade omes$kania Objednavatela v plneni zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy, v pripade preruSenia prac
na diele z dévodu na strane Objednavatela alebo v pripade inych skutoCnosti nezavinenych Zhotovitelom,
ktoré maju vplyv na ¢as plnenia predmetu Zmluvy, Zmluvné strany dodatkom k zmluve dohodnu novy termin
dokoncenia predmetu Zmluvy. Po dobu omesSkania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia, ktorym sa
rozumie aj riadne financovanie a platenie diela, nie je Zhotovitel' v omeskani so splnenim z&vazku.

Pripadné dokonCenie a prevzatie prac pred terminom dohodnutym v tejto zmluve je podmienené suhlasom
Objednavatela.

VI.
Spolupdsobenie Objednavatel’a a Zhotovitela

Podklady pre urenie ceny diela a jeho vykonanie (najma projektovl dokumentéciu, zavézné vyjadrenia a
rozhodnutia dotknutych osdb a prisludnych organov k projektovej dokumentacii a k realizacii stavby a pod.)
zabezpeCil Objednavatel a zodpoveda za ich spravnost a Uplnost.

Objednavatel predloZi vSetky podklady potrebné pre riadne vykonanie diela Zhotovitelovi najneskor pri
odovzdani staveniska.

Zmeny oproti projektu stavby méZze Objednavatel uplatnit po vzajomnej dohode so Zhotovitelom
a projektantom.

Ak budu pri vykonavani diela zistené vady alebo nedostatky podkladov predloZenych Objednévatelom
(najmé vady projektovej dokumentacie, pripadne jej nesulad s vykazom vymer), je Objednévatel’ povinny
zabezpeCit odstranenie tychto vad a/alebo nedostatkov v dohodnutej lehote na svoje naklady. Zhotovitel je
povinny po tuto dobu prace s tymito vadami nezacinat alebo prerusit a Objednavatel je povinny suhlasit so
zodpovedajlicou zmenou terminu a ceny.

Objednavatel je povinny predlozit Zhotovitelovi schvaleny plan bezpeénosti prace v stlade s platnymi
pravnymi predpismi najneskor pri odovzdani staveniska.

Objednavatel odovzda stavenisko Zhotovitelovi zépisnicne, priestorovo vymedzené, v stave umoziujicom
riadne vykonanie diela.

Pri odovzdani staveniska Objednévatel Zhotovitelovi odovzda
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10.

10.

=  stavebné povolenie, v pripade Ze sa uplatiuje
= prislichajuce rozhodnutia organov Statnej spravy tykajuce sa €innosti na predmetnom diele, v pripade
Ze sa uplatiiuje

Zhotovitel je povinny viest' stavebny dennik odo dfia odovzdania staveniska a mat' ho trvale dostupny na
stavbe poCas pracovného Casu. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik a zapisovat v iom vSetky
nalezitosti podstatné pre vykonavanie diela.
Objednavatel sa zavazuje pravidelne, minimalne v8ak 1x tyzdenne na zapisy v stavebnom denniku
reagovat. Denné zédznamy v stavebnom denniku musia obsahovat néleZitosti v zmysle stavebného zakona.
Zhotovitel na poziadanie Objednavatela umozni Objednavatelovi a inym opravnenym osobam na vykon
kontroly (auditu), vykon kontroly/auditu/overovania sUvisiaceho s pracami na diele a poskytnat im vSetku
potrebnd sucinnost.

VIl
Cena plnenia a platobné podmienky

Cena za dielo je v sulade s ponukou Zhotovitela stanovena dohodou zmluvnych stran podfa zakona €.
18/1996 Z. z. ocenach vzneni neskorSich predpisov aplatnd pri splneni kvalitativnych a dodacich
podmienok uréenych projektom stavby a STN, pri dodrzani beZnych technologickych postupov
a bezpecnostnych predpisov, materialov a technologickych ¢asti v I. kvalitativnej triede vo vyske :

Cena diela bez DPH : 17931,58 €
DPH20 % : 3586,31 €
Spolu cena diela s DPH: 21517,89 €

Slovom: Dvatsatjedentisicpat'stosedemnast’, eur a 89 centov

Cena za vykonanie diela stanovena v bode 1 tohto ¢lanku je dolozena podrobnou kalkulaciou Zhotovitela
(polozkovitym rozpoctom). PoloZkovity rozpodet tvori, ako Priloha ¢.1, nedelitelnu sucast tejto Zmluvy.

V pripade, Ze sa pri zhotovovani diela podfa tejto Zmluvy vyskytne potreba realizacie naviac prac, ktoré
v povodnom oceflovanom vykaze vymer neboli zahrnuté, mdze Zhotovitel tieto prace realizovat a Uctovat
len vtedy, ak ich schvalil Objednévatel pisomne, vratane ich ceny, ato minimalne zapisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel naviac prace oceni jednotkovymi cenami uvedenymi v polozkovitom rozpocte. V pripade
potreby vzniku novych poloZiek, Zhotovitel tieto oceni do vySky ekonomicky opravnenych nékladov.
Objednané naviac prace, menej prace, termin vykonania naviac prac a cenu () si Zmluvné strany povinné
rieSit formou dodatku k tejto Zmluve. Rovnako st povinné riesit formou dodatku k tejto Zmluve aj zmenu
ceny z dovodov €asovych skizov na strane Objednavatela.

Po ukonéeni diela vystavi Zhotovitel kone¢nu faktiru do 10 dni. Koneéna faktira bude pozostavat zo supisu
prac.

Drobné zmeny a dopinky vyplyvajlce z operativnych potrieb pri realizacii diela budi dojednévané formou
zapisu do stavebného dennika a s vykazom vymer prac budi podkladom pre fakturaciu po odsuhlaseni
Objednavatefom a podkladom k zavretiu dodatku k zmluve o dielo.

Splatnost faktury, tarchopisov a dobropisov je 30 dni od ich doru€enia druhej zmluvnej strane. Diom Ghrady
je de pripisania dlZznej sumy z U¢tu diznika v prospech Uctu veritefa.

Faktra musi spifiat naleZitosti dafiového a Gétovného dokladu a musi obsahovat vietky naleZitosti
pozadované platnymi pravnymi predpismi a touto zmluvou.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat naleZitosti podfa tohto ¢lanku, je Objednavatel opravneny faktiru
vratit bez zaplatenia. Opravnenym vratenim faktdry prestava plynut lehota splatnosti a tato plynie cela odo
dia dorucenia opravenej (novej) faktary.

V pripade ome$kania so splnenim pefiazného zavazku ma Zhotovitel pravo fakturovat Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy defi omeSkania.

VIIL.
Zaruéna doba za zrealizované dielo
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Zaruéna lehota na dielo v Casti stavebnych prac je 60 mesiacov a zacina plynut odovzdanim a prevzatim
diela. Zéruénéllehota na material, technolégie a vyrobky, ktoré su sUcastou diela, ale Zhotovitel neméze
ovplyvnit ich diZzku zaruky, bude podra lehoty uvedenej ich vyrobcom na z&ruénom liste, najmenej v3ak 24
mesiacov.
Zaruéné lehota neplynie v Case, poCas ktorého Objednavatel nemohol dielo uZivat pre vady diela, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel.
Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a Udrzby diela Objednavatelom resp.
uzivatefom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poSkodenia diela resp. poskodenia Zivelnou
pohromou alebo inou udalostou.
IX.
Zodpovednost’ za vady, sankcie

Zhotovitel zodpoveda za vady vzniknuté na diele nim zrealizovanom, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania,
ako aj za vady, ktoré sa vyskytn( po prevzati diela v rozsahu § 560 — 562 Obchodného zakonnika a ktoré
vznikli z dévodu poru$enia povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady nim zrealizovaného diela bezplatne odstranit po uplatneni opravnene;
reklamécie Objednavatefom, v dohodnutych lehotach.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentéaciou, touto zmluvou, technickymi normami a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Pokial sa po¢as zaruCnej doby vyskytne vada na Zhotovitefom zrealizovanom diele, Objednavatel je povinny
bez zbytoéného odkladu po zisteni vady uplatnit’ jej pisomnu reklaméaciu u Zhotovitela. V reklamacii musi byt
vada popisana a musi byt uvedené, ako sa vada prejavuije.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju reklamované vady
odstrafiovat. O presnom Casovom postupe odstrafiovania zaruCnych vad sa Zmluvné strany dohodnd
pisomne.

Ak sa preukaze, ze v spornych pripadoch Objednavatel reklamoval neopravnene, t. j. ze nim reklamovana
vada nevznikla vinou Zhotovitefa a Zze sa na fiu nevztahuje zaruka resp. Ze vadu spdsobil nevhodnym
uzivanim diela Objednavatel alebo uzivatel, je Objednavatel povinny uhradit Zhotovitelovi vSetky naklady
vzniknuté s odstrarfiovanim vady.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov aveci poskytnutych
Objednavatelom a Zhotovitel ani pri vynalozeni vietkej odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost,
alebo na nevhodnost Objednévatela upozornil a ten na ich pouZiti trval.

Ak Zhotovitel nezacne s odstrafiovanim opravnene reklamovanej vady do 10 dni od uplatnenia reklamacie,
je Objednéavatel opravneny poverit odstranenim vady tretiu osobu. Takto vzniknuté nevyhnutné néklady je
Zhotovitel povinny Objednévatefovi uhradit, a to do vySky ceny porovnatelnych prac za porovnatelnych
obchodnych podmienok, ako by ich vykonaval Zhotovitel.

Pre pripad poruSenia ustanoveni tejto Zmluvy o dielo zo strany Zhotovitela sa Zmluvné strany dohodli na
nasledovnych zmluvnych pokutach :

a) za v€asné neukonCenie stavebného diela alebo samostatne odovzdavanej €asti uhradi Zhotovitel

Objednavatelovi 0,05 % z ceny diela za kazdy defi omeSkania.

Zmluvna pokuta je splatnd vlehote 15 dni odo dria dorucenia pisomnej vyzvy na zaplatenie zmluvnej
pokuty.

X.
Ostatné ustanovenia

Miestom dodania predmetu obstaravania je obec Priechod, presna lokalita je urena projektom stavby.

Ak Objednavatel alebo organ na to opravneny da prikaz na preruSenie alebo zastavenie prac na diele,
Zhotovitel je povinny tento prikaz akceptovat a uschovat vetko, ¢o pripravil na pinenie zavazku. Néklady
s tym spojené zndSa Objednavatel. Objednavatel zodpoveda Zhotovitefovi za Skodu vzniknutd v désledku
preruSenia alebo zastavenia prac, ak dévodom prerusenia, resp. zastavenia nebolo porudenie povinnosti
Zhotovitela.

Pre ucely tejto Zmluvy sa za vySSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemdzu ovplyvnit
Zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, zivelné pohromy. Za vy38iu moc sa povazuju g
poveternostné podmienky znemoZziuijuce riadne pinenie Zmluvy beznym technologickym spdsobom.
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Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vy$8ej moci, strana, ktora sa
bude chciet odvolat na vy$Siu moc, poziada druhu stranu o Gpravu Zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a
¢asu plnenia. Ak nedojde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy3$iu moc, pravo odstipit od Zmluvy.
Uginky odstlpenia nastant dfiom doru&enia 0znamenia.

Kazdd Zmluvna strana méZze od Zmluvy odstupit v pripade, ak to umoziuju platné vdeobecne zavazné
pravne predpisy. Odstipenim Zmluva zanika dniiom doru€enia prejavu vole opravnenej strany druhej
Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju v3etky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem nérokov na nahradu
spdsobenej Skody (vyjmuc pripad narokov Zhotovitela na nahradu Skody, pokial k odstipeniu od Zmluvy
doslo z dévodov na strane Zhotovitela) a narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie. Po
zaniku Zmluvy, si Zmluvné strany vysporiadaju vztahy dohodou a Zhotovitel odovzda Objednavatelovi
rozostavané dielo v stave, vakom sa ku diu odstipenia od Zmluvy nachadza. Zhotovitel odovzda
Objednévatelovi spolu s rozostavanym dielom aj:

a) projektovu dokumentaciu, ktort obdrzal od Objednavatela k vykonaniu diela

b) atesty, osvedéenia, zaruéné listy a pod. tykajuce sa zrealizovanej Casti diela

c) Objednavatel rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplati.

O odovzdani a prevzati nedokonéeného, rozostavaného diela spidu povereni zastupcovia zmluvnych strén
protokol. Protokol bude predovSetkym obsahovat tieto nélezitosti :

a) zhodnotenie rozsahu odovzdavanej €asti zmluvného diela
b) suUpis odovzdavanych dokladov
zoznam ¢asti zmluvného diela, na ktoré Zhotovitel poskytne Objednavatelovi
zaruku a dizku jej trvania
datum a podpisy opravnenych zastupcov

f) ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena Ciastka a zostatok k Uhrade
Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

a) Cast diela zhotoveného do odstupenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela

b) pripadné preddavky poskytnuté do odstupenia od Zmluvy vysporiada Zhotovitel fakturou, ktora bude

mat nalezitosti dariového dokladu do 14 dni od obdrzania odstipenia od Zmluvy. Pre fakturaciu platia
ustanovenia ¢l. V. tejto Zmluvy.

c) finanéné rozdiely uhradia Zmluvné strany do 14 dni od obdrZania faktury Objednévatefom

V pripade ukonCenia Zmluvy Objednavatelom z iného dovodu ako je poruSenie zmluvnych povinnosti zo
strany Zhotovitela, Objednévatel uhradi Zhotovitefovi vSetky preukazatelné néklady spojené so
v€asnym plnenim predmetu tejto Zmluvy od datumu jej podpisania, ato aj naklady vzniknuté eSte pred
zacatim plynutia terminu pInenia.

—_—— — —

c
d
e

XI.
Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany sa zavazuju rieSit pripadné spory vyplyvajlice z tejto Zmluvy o dielo prednostne formou
dohody (zmieru) prostrednictvom svojich z&stupcov. V pripade, Ze sa spor nevyrieSi zmierom, je hociktora
Zmluvna strana opravnena poZziadat o rozhodnutie sud.

Ak vznikne spor v réznosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia
obecne zavazné skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouZili pri
skuSkach, pripadne metdd, méZe si kazdd Zmluvna strana dat’ vykonat materialno-technické preskiSanie
Statnym alebo Statom uzndvanym skuSobnym miestom pre skiky materialov. Vysledky tychto skuSok su
zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

Zmeny a dopinky tejto Zmluvy budd Zmluvné strany riesit formou oéislovanych pisomnych dodatkov k tejto
Zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani Zmluvnymi stranami, stanil neoddelitelnou
sucastou tejto Zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k ndvrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa
pisomne vyjadria v lehote $trnastich (14) pracovnych dni od doru€enia navrhu dodatku druhej zmluvne;
strane.

Dodatok sa tyka predovSetkym pripadov obmedzenia rozsahu diela alebo jeho roz$irenia nad ramec tejto
Zmluvy. V oboch pripadoch je predchéadzajuca zmena Zmluvy nevyhnutnou podmienkou, bez spinenia ktore;
nie je mozné pozadovat zmenu ceny.
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5. Tato Zmluva je dbverna. Jej UCastnici sa zavazuji nezverejhiovat ani inym spdsobom nespristupnit
skutoCnosti, ktoré sa pri jej uzatvarani alebo plneni dozvedia o druhej zmluvnej strane, a to minimalne po Cas
5 rokov odo diia ukoncenia diela.

6. Tato Zmluva je vyhotovena v 4 vyhotoveniach, z ktorych Objednavatel dostane 2 vyhotovenia a Zhotovitel 2
vyhotovenia.

7. Pokial nebolo v Zmluve dohodnuté nieco iné, riadia sa pravne vztahy a pomery zo Zmluvy vyplyvajlice a
vznikajuce Obchodnym zakonnikom.

8. Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu obidvoma Zmluvnymi stranami a Ucinnost' diiom nasledujtcim po
dni zverejnenia podpisanej Zmluvy na webovom sidle verejného obstaravatela .

9. Vtejto Zmluve nie su vykondvané Ziadne opravy i uz prepisovanim alebo Skrtanim.

10. Nedelitelnymi sucastami tejto Zmluvy ako jej prilohy su:
Priloha €. 1 — Rozpocet

V Priechode 01.06.2021 V Sebedin-Becov, dfia: 01.06.2021
Starosta obce Mgr. Stanislav Chaban MILAN STRIEBORNY
Objednavatel Zhotovitel
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