REKAPITULACIA STAVBY

Kad:
Stavba: Multifunkéné ihrisko Priechod
JKSO: KS:
Miesto: Priechod Datum: 9.10.2025
Objednavatel: Obec Priechod 1GO:
IC DPH:
Zhotovitel: ICO:
IC DPH:
Projektant: ICO:
Ing. Oto Kovaléik IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Neoddelitelnou stuéastou - podkladom pre vypracovanie ponuky je projektova dokumentéacia
Naklady z rozpoctov 168 000,00
Ostatné naklady zo suhrnného listu 0,00
Cena bez DPH 168 000,00
3adzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zékladna 23,00% 0,00 0,00
zniZzena 23,00% 168 000,00 38 640,00
Cenas DPH v EUR 206 640,00
Projektant Ing. Cto Kovaltik Spracovatel
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Obec Priechod Zhotovitel'
Datum a podpis: Petiatka Datum a podpis: Pedéiatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: 0
Stavba: Multifunkéné ihrisko Priechod
Miesto:

Objednavatel”

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Spracovatel:

09.10.2025

Ing. Oto Koval€ik

Kod Popis

Cena bez DPH [EUR]

Cena s DPH [EUR]

1) Naklady z rozpoctov
SO 01 Sportové ihrisko

2) Ostatné naklady zo suhrnného listu

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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168 000,00
168 000,00

0,00

168 000,00

206 640,00
206 640,00

0,00

206 640,00




KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Multifunkéné ihrisko Priechod
Obijekt:
SO 01 - Sportové ihrisko Priechod
JKSO: KS:
Miesto: Priechod Datum: 09.10.2025
Objednavatel: Obec Priechod ICO:
IC DPH:
Zhotovitel ICO:
oK IC DPH:
Projektant: OK projekcia 1G0:
Ing. Oto Kovalé&ik IC DPH:
Spracovatefl: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Neoddelitelnou suéastou - podkladom pre vypracovanie ponuky je projektova dokumentacia
Naklady z rozpoctu 168 000,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 168 000,00
Zaklad dane Sadzba dane Vy$ka dane
DPH zakladna 0,00 23,00% 0,00
zniZzena 168 000,00 23,00% 38 640,00
Cena s DPH v EUR 206 640,00
Projektant OK mprojekcia Spracovatefl Ong. Oto Kovalgik
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
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Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Multifunkéné ihrisko Priechod

Obijekt: .

SO 01 - Sportové ihrisko Priechod
Miesto: Priechod
Objednavatel: Obec Priechod
Zhotovitel

Kéd dielu - Popis

Datum:

Projektant:

Spracovatel:

09.10.2025

Ing. Oto Kovaléik
0

Cena celkom [EUR]

1) Naklady z rozpoétu 168 000,00
HSV - Prace a dodavky HSV 102 946,20

1 - Zemné prace 5789,03

5 - Komunikacie 45 841,98

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 18 448,30

99 - Presun hmét HSV 2 225,75

PSV - Prace a dodavky PSV 49 921,83
767 - Konstrukcie dopinkové kovove 49 921,83

M - Prace a dodavky M 12 856,11
21-M - Elektromontéze 12 856,11

VRN - Vedlajsie rozpoctové ndklady 2 275,87
VRNO3 - Geodetické prace 352,95
VRNO6 - Zariadenie staveniska 192291

2) Ostatné naklady 0,00
168 000,00

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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ROZPOCET

Stavba:
Multifunkéné ihrisko Priechod
Obijekt:
S0 01 - Sportové ihrisko Priechod
Miesto: Prieched Datum: 09.10.2025
Objednévatel: 0 Projektant: Ing. Oto Kovalcik
Zhotovitel: Spracovatel: 0
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 168 000,00
o HSV Prace a dodavky HSV 102 946,20
D 1 Zemné prace 5 789,030
1| k [13220-1101 HIb_enfe ryh irka do 60 cm v harn. tr. 3 do 100 m3 - m3 57.384 36.71 2 106,81
trativod
2 | K |13220-1109 Priplatok za lepivost horniny tr. 3 v ryhach §. do 60 cm m3 57,584 11,42 657,55
3 | K |13220-1209 Priplatok za lepivost hominy tr.3 v ryhach §. do 200 em | m3 30,360 1,35 41,06
4| K [13320-1101 Hibenie éach_iet v horn. tr. 3 do 100 m3 - stlpy mantinel, i3 22,750 61,28 1394,58
basketbal, puzdra,
5| K [13320-1102 Priplatok za lepivost horniny tr.3 z hibenia Sachiet m3 22,759 8,31 189,22
6 | K |16230-1102 Zodorovne premiestnenie vykopu do 1000 m horn. tr. 1- - 26,920 436 117,42
7| K [16710-1101 Nakladanie vykopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 26,920 9,58 257,92
8 | K [17120-1201 UloZenie sypaniny na skladku m3 26,920 0,88 23,59
9 | k |17410-1001 Za§yp zhutneny jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo okolo m3 19,800 463 91,65
objektov do 100 m3
10| K [18110-1101 Uprava plane -ogistenie od n&nosu,urovnanie povrchu m2 726,000 0,35 255,83
11| K [18130-1101 (I?:]zprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 m2 363,000 1,80 653,40
D 2 Zakladanie 45 841,98
12| K [21590-1101 Zhutnenie podliozia - strk.podkiad ihriska m2 671,000 13,33 8 946,67
Vyplf vnutra pola beténového pasu bude spracovana
13| K vrstva premiesaného makadamu v pomere 1:1, 8/16mm t 600,000 32,62 19 571,43
a 32/63mm v hrubke 200mm.
Zakladovy obvodovy pas so Zeleznou vystuzou,
monoliticky. Pas je $irky 300mm, do nepremrizavej
hibky min. 700mm. VystuZenie z&kladov je prevedené
podla zistenych zakladacich pomerov. Z beténu
| K (2Eeal-pEe prostého tr. C20/25. Obvodovy pas pozostava z 2 41,250 ¥69,62 6996.,79
beténoveého zakladového pasu Sirky 300mm a hibky
min. 0,70m a cbvodového Zelezobeténového venca
venca Sirky 300mm a hibky min. 0,20m
Prevedie sa 2x vykop a betondz nezapaZenych
15| K stavebnych jam 1000mm x 1000mm hibky 1100mm pre | m3 2,500 342,13 855,33
zaklad basketbalovych kon&trukcii
Néasledne bude urobeny vykop a betonaz
nezapazenych stavebnych jam 2x 500mm x 500mm
16| K hlbky 900mm pre z vykop nezapaZenych stavebnych m3 0,500 342,85 171,42
jam DN 350mm hibky 700mm pre zakladové pétky
volejbalovych stipov.
17| K [27535-1217 Debnenie zékladového pasu, zhotovenie kus 118,800 45,67 5425,20
18| K |27535-1218 Debnenie beténového pasu, odstranenie kus 118,800 32,62 3 875,14
D 5 Komunikacie 30 641,143

Strana4z5




PC Typ Koéd Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
19 Separacna félia 1mm, &ierna m2 648,000 2,82 1826,743
20 Zéklgdné ocelova vystuZ po celej ploche rohoz 15/15/5 i 648,000 537 3 480,686
hrebienkova
21| K Blelénv,,rtlaciks’r" - cestny beton hrabka 140 mm, - 648,000 39.10 25333714
dilataéné rezy .
D 9 Ostatné konStrukcie 18 448,295
22| K |915711111.01 Ciarovanie ihriska podla projektovej dokumentacie kpl 1,000 3322,10 3 322,105
Dodavka a montaz komplet. basketbalovych konstrukcii
23| K |959947111.01 (+ doska, obrug, sietka) vratane vykopov a zékladov ks 2,000 4462,94 8 925,886
podla projektovej dokumentéacie
Dodavka a montaZz komplet. volejbalovych konstrukcii
24| K |958947111.02 (+ stipy, sietka) vratane vykopov a zakladov podla kpl 1,000 2202,08 2 202,076
projektovej dokumentacie
25| K [959947111.03 Ocel'ové branky na hokejbal, siet ks 2,000 579,11 1158,229
26| K [959947111.04 AL branky pre Minifutbal 3x2m, siet ks 2,000 1420,00 2 840,000
D 99 Presun hmét HSV 2 225,747
[ 27] K [998222012.01  [Presun hmét pre Sportové povrchy a spevné plochy K 282,934 7,87| 2 225,747|
p PS8V Prace a dodavky PSV 49 921,828
D 767 Konstrukcie doplnkové kovové 49 921,828
Dodavka a montaz mantinelov z PEHD dosiek podla
28| K |767914120.02 projektovej dokumentéacie vratane ukotvenia do bm 105,000 409,94 43 044,000
zékladového pasu
Dodavka a montaz ocelovej konstrukcie mantinelového
a5l W ey | et s cnselsle bm | 105,000 61,74 6 483,000
ihriska vratane siete, napinnacov, spojovacieho
materialu podla projektovej dokumentacie
30| K |998767201 PresiinhinGL Bl Rayovq st-amons AoRIRoVe % 291,950 1,35 394,828
konstrukcie v objektoch vySky do 6 m
p M Prace a dodavky M 12 856,110
o 21-M Elektromontaze 12 856,110
31| K Elektroinstalacia ks 1,000 12856,11 12 856,110
p VRN Vedlajsie rozpocétové naklady 2 275,867
D VRNO3 Geodetické prace 352,952
32| K 000300011 Geodetické prace - vykonavans pred, pocas a pi stbor 1,000 352,95 352,052
ukonéeni vystavby
D VRNO6 Zariadenie staveniska 1922,914
33| K 000600011 Zariadenie g,tavemska - naklady na zvrlaqeme oplotenia, bl 1,000 1922.91 1922,914
soc. zar. a upravy dopr. a bezp. zhacenia
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